

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS																							
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA : 07/10/2024																				
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	BDI : 22,21%																				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/08</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SENRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SNAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,86%</td> </tr> <tr> <td>Compreensão Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%	SENRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SNAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%	Compreensão Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2024/08	112,54%	70,11%																				
SENRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SNAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%																				
Compreensão Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

as jardineiras será todas impermeabilizadas

8.2.4.12. C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)

Após a devida preparação, as superfícies serão lixadas a seco, removendo de modo a deixa-la totalmente limpa. Em seguida, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendações do fabricante.

8.2.4.13. C3074 DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA (M)

Será executado dreno no fundas das jardineiras

8.2.4.14. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Consiste na execução de uma camada de pó de pedra para assentamento e instalação da grama sintética. A camada de pó será de 2cm de altura aplicado em toda área do gramado, posicionadas longitudinalmente e que servirão de guias para a regularização do pó. A camada de pó será medida por m³ de material executado na pista.

8.2.4.15. C2035 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO (M3)

Todas as jardineiras terão terra próprio para plantio.

8.2.5. PÓRTICO - JARDINEIRA

8.2.5.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

As escavações manuais solo de profundidade até 1,50m serão executadas adotando-se todas as providências e cuidados necessários à segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas de água, esgoto, energia e telefone. Serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas quando necessário e, caso tenham profundidade superior a 1,50m, deverão ser taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. O tipo de proteção (cortinas, arrimos ou escoras), será escolhido de acordo com a natureza do solo, de comum acordo entre o construtor e a FISCALIZAÇÃO.

8.2.5.2. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

As áreas externas receberão um lastro de concreto com espessura mínima de 05(cinco) centímetros ou o que for determinado em especificação própria. O concreto conterá no mínimo 200Kg de cimento/m³. A superfície do lastro será convenientemente



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA : 07/10/2024
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	BDI : 22,21%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	
	FONTE	VERSÃO	HORA
	ORSE	202408	112,54%
	SENFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	SNAPI	202408 SEM DESONERAÇÃO	115,02%
	Compreensão Projeto	PRÓPRIA	0,00%
			MES
			70,11%
			71,21%
			71,86%
			0,00%

inclinada, de acordo com declividade prevista no projeto. Em solos excessivamente a critério da fiscalização, o piso morto deverá receber aditivo impermeabilizante.

8.2.5.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro.

Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e afastadas dos trabalhadores.

Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os desenhos do projeto estrutural.

A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.

A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

8.2.5.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro.

Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas.

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e afastadas dos trabalhadores.

Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os desenhos do projeto estrutural.

A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.

Combinado com o Sr. Flávio
36
Rúbrica

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS																							
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA CONFORME MAPA 2536	DATA : 07/10/2024 BDI : 22,21%																				
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/08</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SENPA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SNAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>Comprovações Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%	SENPA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SNAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	Comprovações Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																			
ORSE	2024/08	112,54%	70,11%																				
SENPA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SNAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%																				
Comprovações Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA																						

A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.



8.2.5.5. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12mm UTIL. 5X (M2)

As formas deverão ter amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamento ou deformações quando do lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto as formas deverão ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

8.2.5.6. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Correrá por conta do executante a realização de todos os escoramentos julgados necessários. A execução das estruturas implicará na responsabilidade integral da construtora pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado deverá satisfazer as condições previstas em projeto (fck, "slumps", etc.), bem como a forma de aplicação estabelecida nas normas brasileiras. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto

O cimento será obrigatoriamente medido em peso, não sendo permitida sua medição em volume. As formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190. O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. Nas peças de grandes vãos, sujeitas a deformações, as formas deverão ser dotadas da contra-flecha necessária. Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta

8.2.5.7. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço (andaimés, balancins, etc.), deverão estar firmes de modo a não provocarem deslocamento das armaduras. Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS																						
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA: 07/10/2024 BDI: 22,21%																			
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SENFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,21%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,50%</td> </tr> <tr> <td>Comprovação Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%	SENFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,21%	SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,50%	Comprovação Própria	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																			
ORSE	2024/06	112,54%	70,11%																			
SENFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,21%																			
SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,50%																			
Comprovação Própria	PRÓPRIA	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA																					



concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da forma antes da colocação da armadura

8.2.5.8. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

O material a ser utilizado será alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp=10 cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves com faces planas e cor uniforme. Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa mista de cal hidratada e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura.

8.2.5.9. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa (com areia fina e peneirada). Acabamento desempenado. Com um traço de 1:3 em cimento e areia peneirada.

8.2.5.10. C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)

Após a devida preparação, as superfícies serão lixadas a seco, removendo-se o pó, de modo a deixá-la totalmente limpa. Em seguida, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendações do fabricante.

8.2.5.11. 00035275 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (M)

Será usado madeira para cobertura e apoio de plantas trepadeira do banco

8.3. LIXEIRAS

8.3.1. C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

Será instalado lixeira na área da urbanização

8.4. CARAMANCHÃO

8.4.1. S13524 Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grandis ou similar (m2)

O caramanchão será executado com madeira tipo eucaliptos

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS																						
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA CONFORME MAPP 2536	DATA : 07/10/2024																			
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	BDI : 22,21%																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>202408</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SENRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SNAPI</td> <td>202408 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,80%</td> </tr> <tr> <td>Carrocinchex Programa</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	202408	112,54%	70,11%	SENRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SNAPI	202408 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,80%	Carrocinchex Programa	PRÓPRIA	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																			
ORSE	202408	112,54%	70,11%																			
SENRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																			
SNAPI	202408 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,80%																			
Carrocinchex Programa	PRÓPRIA	0,00%																				



8.5. BICICLETARIO

8.5.1. S13030 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2. 1/2", PARA 6 BICICLETAS CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS (UN)

Instalação de bicicletário, em tubo de aço carbono, instalado sobre piso de concreto existente. De acordo com o projeto arquitetônico.

8.6. LETREIRO

8.6.1. C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

Os balizadores serão instalados conforme projeto.

8.6.2. C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

O revestimento em painel de Aluminum Composite Material – ACM Reynobond, composto por duas chapas de alumínio de 0,5mm de espessura cada e um núcleo de polietileno de baixa densidade, acabamento com pintura externa em PDVF – flúor carbono – Kynar 500 – e interna em poliéster, na cor sólida Cream - Cód 102, medindo 1,20 x 2,50 m e 4mm de espessura. Os painéis de ACM deverão ser usinados e dobrados em forma de bandejas que serão fixadas através de cantoneiras ou presilhas sobre perfis metálicos da estrutura, rejuntados com silicone líquido sobre tarucel de 10 mm. Os parafusos e rebites utilizados na montagem do sistema de revestimento da fachada deverão ser de alumínio. Caso alguma peça da estrutura auxiliar para fixação do ACM não seja de alumínio, deve-se ter o cuidado de isolá-la através de fitas ou outros materiais indicados pelo fabricante, evitando-se a formação de corrosão por "par galvânico". Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de modo que a superfície final se apresente bem nivelada com arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, de conformidade com as indicações de projeto. Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua área, determinada em metros quadrados (m²). Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus para a Contratante.

8.7. MASTRO

8.7.1. C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

Conforme projeto, o mastro terá um pedestal.

9. PINTURA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS																						
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA : 07/10/2024																			
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	BDI : 22,21%																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SENFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,19%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,68%</td> </tr> <tr> <td>Comunicação Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%	SENFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%	Comunicação Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																			
ORSE	2024/06	112,54%	70,11%																			
SENFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%																			
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%																			
Comunicação Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			

deve ser lançado de uma altura igual ou inferior a 2 m, para evitar segregação de seus componentes. Onde for necessário lançar o concreto diretamente da altura superior a 2 m ele deve ser vertido através de tubos de chapa metálica ou de material aprovado em fábrica. O concreto deve ser lançado o mais próximo de sua posição final, não sendo depositado em grande quantidade em determinados pontos para depois ser espalhado ou manipulado ao longo das formas. Deve-se ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando que o agregado grosso fique em contato direto com a superfície, e fazendo com que o concreto envolva as barras de armadura sem as deslocar.

10.3. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço (andaimés, balancins, etc.), deverão estar firmes de modo a não provocarem deslocamento das armaduras. Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da forma antes da colocação da armadura

10.4. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

10.5. C3219 FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA (M2)

Fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de demarcação de pavimento com tinta à base de resinas vinílicas ou acrílicas, refletorizada com microesferas de vidro.

11. LIMPEZA

11.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Os serviços serão concluídos com a limpeza das áreas utilizadas na execução da obra. Limpeza será realizada antes da liberação do tráfego. Será removido todo o entulho, bem como todas as máquinas e equipamentos, deixando ao seu final toda a área trafegável.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS																							
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA: 07/10/2024 BDI: 22,21%																				
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>202408</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SENPA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,21%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202408 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>Composição Propria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	202408	112,54%	70,11%	SENPA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,21%	SINAPI	202408 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	Composição Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																			
ORSE	202408	112,54%	70,11%																				
SENPA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,21%																				
SINAPI	202408 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%																				
Composição Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA																						

Durante a execução da obra e, especialmente após a conclusão dos serviços, deverão ser retirados entulhos e restos de materiais para vistoria da fiscalização.

A FISCALIZAÇÃO não liberará o trecho se houver vestígio de obra.



Ibiapina-CE, 09 de outubro de 2024

ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA:844161573
 04
 Assinado de forma digital por ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA:84416157304
 Dados: 2025.01.31 14:29:36 -03'00'

Alex Rodrigues de Oliveira
 Engenheiro Civil
 Crea/CE 50.361D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
		OBRA: URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536				DATA: 07/10/2024		BDI: 22,21%		
LOCAL: CE-187, ENTRADA DA CIDADE						FORTE		VERSÃO		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA						ORSE 2024/08 112,54% 70,11% SEINFRA 02 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,98% PRÓPRIA 0,00% 0,00%				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO SEM DESONERAÇÃO R\$				
						SEM BDI	COM BDI (22,21%)	PREÇO TOTAL R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									35.506,00
1.1	COMP-36070555	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ADMI	Composições Próprias	%	100,00	290,53	355,06			35.506,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES									109.363,70
2.1	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	187,01	228,54			2.742,48
2.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	2.612,59	7,74	9,46			24.715,10
2.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA_AF_03/2024	SINAPI	M2	724,00	92,57	113,13			81.906,12
3	MOVIMENTO DE TERRA									1.688,15
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	25,73	53,69	65,61			1.688,15
4	PAREDES E PAINÉIS									20.693,85
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	231,97	67,70	82,74			19.193,20
4.2	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	4,27	287,57	351,44			1.500,65
5	REVESTIMENTOS DE PAREDE									28.307,22
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	362,82	7,96	9,73			3.530,24
5.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	362,82	55,88	68,29			24.776,98
6	PISOS									324.425,63
6.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	27,77	680,66	831,83			23.099,92
6.2	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	1.802,72	64,61	78,96			142.342,77
6.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	126,83	148,55	181,54			23.024,72
6.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	113,09	105,82	129,32			14.624,80
6.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	113,09	10,53	12,87			1.455,47
6.6	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	577,92	169,73	207,43			119.877,95
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									158.971,09
7.1	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1	344,65	421,20			421,20
7.2	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	75	16,23	19,83			1.487,25
7.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	2175,6	7,43	9,08			19.754,45
7.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	656,7	29,43	35,97			23.621,50
7.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	6	25,47	31,14			186,84
7.6	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1	32,98	40,31			40,31
7.7	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1	133,83	163,55			163,55
7.8	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	2	133,83	163,55			327,10
7.9	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	UN	1,00	119,77	146,37			146,37
7.10	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	110,96	135,60			135,60
7.11	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	SEINFRA	UN	1,00	930,98	1137,75			1.137,75
7.12	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	SEINFRA	UN	12,00	187,02	228,56			2.742,72
7.13	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	59,00	57,87	70,72			4.172,48
7.14	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00	385,83	471,52			471,52
7.15	COMP-61639280	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=07M, LÂMPADA DE LED DE 100W, INCLUSIVE O POSTE	PRÓPRIA	UN	35,00	2.435,21	2976,07			104.162,45
8	URBANIZAÇÃO									310.602,66
8.1	PÓRTICOS									58.065,09
8.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	6,98	53,69	65,61			457,96
8.1.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,23	680,66	831,83			191,32
8.1.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	146,66	129,91	158,76			23.283,74
8.1.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	331,22	12,33	15,07			4.991,49
8.1.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	93,88	12,42	15,18			1.422,06
8.1.6	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	11,89	584,09	713,82			8.487,32
8.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	11,89	175,28	214,21			2.546,96
8.1.8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	107,06	55,88	68,29			7.311,13
8.1.9	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	107,06	45,22	55,26			5.916,14



PLANILHA ORÇAMENTAL

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536
 LOCAL: CE-187, ENTRADA DA CIDADE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Com. 64
 Rubrica

DATA: 07/10/2024 BDI: 22,21%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/08	112,84%	20,11%
SEINFRA	S/0 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	21,31%
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	21,58%
CONCESSIONÁRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDA DE	PREÇO SEM DESONERAÇÃO R\$		
						SEM BDI	COM BDI (22,21%)	PREÇO TOTAL R\$
8.1.10	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	107,06	26,42	32,29	3.456,97
8.2 JARDINEIRAS								163.518,87
8.2.1 JARDINEIRAS 01								16.840,60
8.2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	3,21	53,69	65,61	210,61
8.2.1.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	8,12	129,91	158,76	1.289,13
8.2.1.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	144,00	12,33	15,07	2.170,08
8.2.1.4	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,69	584,09	713,82	492,54
8.2.1.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,69	175,28	214,21	147,80
8.2.1.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	6,14	67,70	82,74	508,02
8.2.1.7	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,59	111,44	136,19	80,35
8.2.1.8	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	2,47	60,57	74,02	182,83
8.2.1.9	C1897	PEÇA DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FIXADAS EM PAREDES	SEINFRA	M	20,16	61,41	75,05	1.513,01
8.2.1.10	C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	M2	19,01	130,37	159,33	3.028,86
8.2.1.11	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	19,01	36,86	45,05	856,40
8.2.1.12	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	36,51	55,88	68,29	2.493,27
8.2.1.13	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	56,72	45,22	55,26	3.134,35
8.2.1.14	C3074	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA	SEINFRA	M	0,58	75,84	92,68	53,75
8.2.1.15	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,42	156,09	190,77	80,12
8.2.1.16	C2035	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTACÃO	SEINFRA	M3	2,74	179,02	218,79	599,48
8.2.2 JARDINEIRAS 02								77.996,04
8.2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	2,12	53,69	65,61	139,09
8.2.2.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	77,04	129,91	158,76	12.230,87
8.2.2.3	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,94	584,09	713,82	6.381,55
8.2.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	8,94	175,28	214,21	1.915,04
8.2.2.5	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	52,45	67,70	82,74	4.339,71
8.2.2.6	C3069	DRENO DE PVC D=100mm	SEINFRA	UN	12,00	60,77	74,27	891,24
8.2.2.7	C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	M2	102,93	130,37	159,33	16.399,84
8.2.2.8	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	102,93	36,86	45,05	4.637,00
8.2.2.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	213,67	55,88	68,29	14.591,52
8.2.2.10	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	200,22	45,22	55,26	11.064,16
8.2.2.11	C3074	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA	SEINFRA	M	11,58	75,84	92,68	1.073,23
8.2.2.12	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	3,18	115,04	140,59	447,08
8.2.2.13	C2035	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTACÃO	SEINFRA	M3	17,76	179,02	218,79	3.885,71
8.2.3 JARDINEIRAS 03								18.400,33
8.2.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,47	53,69	65,61	96,45
8.2.3.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	1,49	129,91	158,76	236,55
8.2.3.3	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,49	584,09	713,82	1.063,59
8.2.3.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,49	175,28	214,21	319,17
8.2.3.5	C3069	DRENO DE PVC D=100mm	SEINFRA	UN	3,00	60,77	74,27	222,81
8.2.3.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	36,96	67,70	82,74	3.058,07
8.2.3.7	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,54	111,44	136,19	73,54
8.2.3.8	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,14	680,66	831,83	116,46
8.2.3.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	51,44	55,88	68,29	3.512,84
8.2.3.10	C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	M2	23,76	130,37	159,33	3.785,68
8.2.3.11	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	22,88	36,86	45,05	1.030,74
8.2.3.12	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	49,68	45,22	55,26	2.745,32
8.2.3.13	C3074	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA	SEINFRA	M	2,07	75,84	92,68	191,85
8.2.3.14	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	2,07	115,04	140,59	291,02
8.2.3.15	C2035	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTACÃO	SEINFRA	M3	7,57	179,02	218,79	1.656,24
8.2.4 JARDINEIRAS 04								24.780,26
8.2.4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	3,77	53,69	65,61	247,35
8.2.4.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	1,49	129,91	158,76	236,55
8.2.4.3	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,49	584,09	713,82	1.063,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																												
		OBRA: URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536 LOCAL: CE-187, ENTRADA DA CIDADE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA				DATA: 07/10/2024 BDI: 22,21%	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024-08</td> <td>112,54%</td> <td>70,31%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>SUB SEM DESONERAÇÃO</td> <td>134,58%</td> <td>74,81%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024-08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,86%</td> </tr> <tr> <td>CONCEM (Descontos)</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024-08	112,54%	70,31%	SEINFRA	SUB SEM DESONERAÇÃO	134,58%	74,81%	SINAPI	2024-08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%	CONCEM (Descontos)	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																									
ORSE	2024-08	112,54%	70,31%																									
SEINFRA	SUB SEM DESONERAÇÃO	134,58%	74,81%																									
SINAPI	2024-08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%																									
CONCEM (Descontos)	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO SEM DESONERAÇÃO R\$																						
						SEM BDI	COM BDI (22,21%)	PREÇO TOTAL R\$																				
8.2.4.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,49	175,28	214,21	319,17																				
8.2.4.5	C3069	DRENO DE PVC D=100mm	SEINFRA	UN	6,00	60,77	74,27	445,62																				
8.2.4.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	46,80	67,70	82,74	3.872,23																				
8.2.4.7	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,47	111,44	136,19	64,01																				
8.2.4.8	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	2,19	60,57	74,02	162,10																				
8.2.4.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	69,68	55,88	68,29	4.758,45																				
8.2.4.10	C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	M2	34,84	130,37	159,33	5.551,06																				
8.2.4.11	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	34,84	36,86	45,05	1.569,54																				
8.2.4.12	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	69,68	45,22	55,26	3.850,52																				
8.2.4.13	C3074	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA	SEINFRA	M	2,99	75,84	92,68	277,11																				
8.2.4.14	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	2,07	115,04	140,59	291,02																				
8.2.4.15	C2035	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	SEINFRA	M3	9,47	179,02	218,79	2.071,94																				
8.2.5	PÓRTICO - JARDINEIRA 5								25.501,64																			
8.2.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	2,25	53,69	65,61	147,62																				
8.2.5.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,08	680,66	831,83	66,55																				
8.2.5.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	126,76	12,33	15,07	1.910,27																				
8.2.5.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	34,45	12,42	15,18	522,95																				
8.2.5.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	53,59	129,91	158,76	8.507,95																				
8.2.5.6	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,05	584,09	713,82	2.890,97																				
8.2.5.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	4,05	175,28	214,21	867,55																				
8.2.5.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8,50	67,70	82,74	703,29																				
8.2.5.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,86	55,88	68,29	2.448,88																				
8.2.5.10	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	34,06	45,22	55,26	1.882,16																				
8.2.5.11	00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	45,00	100,98	123,41	5.553,45																				
8.3	LIXEIRAS								8.658,68																			
8.3.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	19,00	372,90	455,72	8.658,68																				
8.4	CARAMANCHÃO								50.258,50																			
8.4.1	S13524	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grandis ou similar	ORSE	m2	93,18	441,35	539,37	50.258,50																				
8.5	BICICLETARIO								4.729,42																			
8.5.1	S13030	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2,1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	ORSE	un	1,00	3.869,91	4729,42	4.729,42																				
8.6	LETREIRO								20.238,66																			
8.6.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	211,60	258,60	1.810,20																				
8.6.2	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	25,07	601,49	735,08	18.428,46																				
8.7	MASTRO								5.133,43																			
8.7.1	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	1,00	4.200,50	5133,43	5.133,43																				
9	PINTURA								20.049,43																			
9.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	362,82	45,22	55,26	20.049,43																				
10	PASSAGEM ELEVADA								13.363,50																			
10.1	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	14,00	40,49	49,48	692,72																				
10.2	C0840	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	11,05	508,17	621,03	6.862,38																				
10.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	11,05	175,28	214,21	2.367,02																				
10.4	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	66,50	26,13	31,93	2.123,35																				
10.5	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	66,50	16,22	19,82	1.318,03																				
11	LIMPEZA								4.871,90																			
11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.619,30	1,52	1,86	4.871,90																				
VALOR TOTAL								1.027.843,12																				

Importa o valor do presente orçamento a quantia de R\$ 1.027.843,12 (Um milhão, vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos)

ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA:84416157304
 Assinado de forma digital por ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA:84416157304
 Dados: 2025.01.31 14:26:27 -03'00'

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes
 Av. Deputado Fernando Melo, 148 – Ibiapina/CE
 www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777
 Email:infraestruturairbiapina@gmail.com


FAMILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPA 2536	DATA: 07/10/2024	BDI: 22,21%	HORA: RES
LOCAL: CE-187, ENTRADA DA CIDADE	FONTE: UNCE	VERSÃO: 2024/08	UNCE: 112,5%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	COM BDI: 114,50%	PREÇO SEM DESONERAÇÃO: 114,50%	RES: 114,50%
	SEM BDI: 92,87%	TOTAL R\$: 114,50%	PREÇO COM DESONERAÇÃO: 114,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE DE	PREÇO SEM DESONERAÇÃO R\$		PREÇO COM DESONERAÇÃO R\$		
						SEM BDI	COM BDI (22,21%) TOTAL R\$	SEM BDI	COM BDI (28,30%) TOTAL R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	COMP-36070555	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ADMI	Composições Próprias	%	100,00	290,53	355,06	253,48	325,21	32.521,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	187,01	228,54	183,41	235,32	2.823,84
2.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	2.612,59	7,74	9,46	7,15	9,17	23.957,45
2.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	724,00	92,57	113,13	89,21	114,46	82.869,04
3	MOVIMENTO DE TERRA									
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	25,73	53,69	65,61	48,92	62,76	1.614,81
4	PAREDES E PAINÉIS									
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	231,97	67,70	82,74	62,98	80,8	18.743,18
4.2	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	4,27	287,57	351,44	277,82	356,44	1.522,00
5	REVESTIMENTOS DE PAREDE									
5.1	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	362,82	7,96	9,73	7,42	9,52	3.454,05
5.2	C3028	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	362,82	55,88	68,29	51,72	66,36	24.076,74
6	PISOS									
6.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	27,77	680,86	831,83	646,46	829,41	23.032,72
6.2	C1863	PEDRA CARIRI ESP = 2cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	1.802,72	64,81	78,96	63,16	81,03	146.074,40
6.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	126,83	148,55	181,54	141,98	182,16	23.103,35
6.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEL4 - P/PISO	SEINFRA	M2	113,09	105,82	129,32	103,12	132,3	14.961,81
6.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	113,09	10,53	12,87	9,63	12,36	1.397,79
6.6	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	577,92	169,73	207,43	169,73	217,76	125.847,86
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
7.1	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1	344,65	421,20	335,25	430,13	430,13
7.2	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	75	16,23	19,83	15,57	19,98	1.498,50
7.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	2175,6	7,43	9,08	6,91	8,87	19.297,57
						324.425,63	28.307,22			27.630,79
						324.425,63				334.417,93
						158.971,09				161.699,84


 Rubrica
 66

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes
 Av. Deputado Fernando Melo, 148 – Ibiapina/CE
 www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777
 Email:infraestruturairbiapina@gmail.com



PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPA 2636

LOCAL: CE-187, ENTRADA DA CIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA: 07/10/2024

FONTE: SEINFRA

UNID: UN

QUANT: 1

PREÇO SEM BDI: 31,14

COM BDI (22,21%): 38,06

TOTAL R\$: 38,06

SEMFONTE: 29,43

COM BDI (22,21%): 36,97

TOTAL R\$: 36,97

SEMFONTE: 25,47

COM BDI (22,21%): 31,14

TOTAL R\$: 31,14

SEMFONTE: 32,98

COM BDI (22,21%): 40,31

TOTAL R\$: 40,31

SEMFONTE: 133,83

COM BDI (22,21%): 163,55

TOTAL R\$: 163,55

SEMFONTE: 133,83

COM BDI (22,21%): 163,55

TOTAL R\$: 163,55

SEMFONTE: 119,77

COM BDI (22,21%): 146,37

TOTAL R\$: 146,37

SEMFONTE: 110,96

COM BDI (22,21%): 135,60

TOTAL R\$: 135,60

SEMFONTE: 930,98

COM BDI (22,21%): 1137,75

TOTAL R\$: 1137,75

SEMFONTE: 187,02

COM BDI (22,21%): 228,56

TOTAL R\$: 228,56

SEMFONTE: 57,87

COM BDI (22,21%): 70,72

TOTAL R\$: 70,72

SEMFONTE: 385,83

COM BDI (22,21%): 471,52

TOTAL R\$: 471,52

SEMFONTE: 2,435,21

COM BDI (22,21%): 2976,07

TOTAL R\$: 2976,07

SEMFONTE: 53,69

COM BDI (22,21%): 65,61

TOTAL R\$: 65,61

SEMFONTE: 680,66

COM BDI (22,21%): 831,83

TOTAL R\$: 831,83

SEMFONTE: 129,91

COM BDI (22,21%): 158,76

TOTAL R\$: 158,76

SEMFONTE: 12,33

COM BDI (22,21%): 15,07

TOTAL R\$: 15,07

SEMFONTE: 12,42

COM BDI (22,21%): 15,18

TOTAL R\$: 15,18

SEMFONTE: 584,09

COM BDI (22,21%): 713,82

TOTAL R\$: 713,82

SEMFONTE: 175,28

COM BDI (22,21%): 214,21

TOTAL R\$: 214,21

SEMFONTE: 55,88

COM BDI (22,21%): 68,29

TOTAL R\$: 68,29

SEMFONTE: 45,22

COM BDI (22,21%): 55,26

TOTAL R\$: 55,26

SEMFONTE: 26,42

COM BDI (22,21%): 32,29

TOTAL R\$: 32,29

SEMFONTE: 457,96

COM BDI (22,21%): 573,88

TOTAL R\$: 573,88

SEMFONTE: 191,32

COM BDI (22,21%): 232,83,74

TOTAL R\$: 232,83,74

SEMFONTE: 11,96

COM BDI (22,21%): 14,51

TOTAL R\$: 14,51

SEMFONTE: 482,72

COM BDI (22,21%): 590,65

TOTAL R\$: 590,65

SEMFONTE: 374,78

COM BDI (22,21%): 459,69

TOTAL R\$: 459,69

SEMFONTE: 2,403,94

COM BDI (22,21%): 2936,88

TOTAL R\$: 2936,88

SEMFONTE: 24,64

COM BDI (22,21%): 30,16

TOTAL R\$: 30,16

SEMFONTE: 210,61

COM BDI (22,21%): 257,66

TOTAL R\$: 257,66

SEMFONTE: 1,289,13

COM BDI (22,21%): 1587,66

TOTAL R\$: 1587,66

SEMFONTE: 48,92

COM BDI (22,21%): 59,96

TOTAL R\$: 59,96

SEMFONTE: 123,56

COM BDI (22,21%): 151,31

TOTAL R\$: 151,31

SEMFONTE: 3084,26

COM BDI (22,21%): 3792,52

TOTAL R\$: 3792,52

SEMFONTE: 48,92

COM BDI (22,21%): 59,96

TOTAL R\$: 59,96

SEMFONTE: 646,46

COM BDI (22,21%): 794,67

TOTAL R\$: 794,67

SEMFONTE: 123,56

COM BDI (22,21%): 151,31

TOTAL R\$: 151,31

SEMFONTE: 11,96

COM BDI (22,21%): 14,51

TOTAL R\$: 14,51

SEMFONTE: 12,09

COM BDI (22,21%): 14,82

TOTAL R\$: 14,82

SEMFONTE: 571,56

COM BDI (22,21%): 700,31

TOTAL R\$: 700,31

SEMFONTE: 159,08

COM BDI (22,21%): 194,75

TOTAL R\$: 194,75

SEMFONTE: 51,72

COM BDI (22,21%): 63,36

TOTAL R\$: 63,36

SEMFONTE: 41,38

COM BDI (22,21%): 50,82

TOTAL R\$: 50,82

SEMFONTE: 24,64

COM BDI (22,21%): 30,16

TOTAL R\$: 30,16

SEMFONTE: 163,518,87

COM BDI (22,21%): 199,86

TOTAL R\$: 199,86

SEMFONTE: 16,840,60

COM BDI (22,21%): 205,86

TOTAL R\$: 205,86

SEMFONTE: 210,61

COM BDI (22,21%): 257,66

TOTAL R\$: 257,66

SEMFONTE: 1,289,13

COM BDI (22,21%): 1587,66

TOTAL R\$: 1587,66

SEMFONTE: 48,92

COM BDI (22,21%): 59,96

TOTAL R\$: 59,96

SEMFONTE: 123,56

COM BDI (22,21%): 151,31

TOTAL R\$: 151,31

SEMFONTE: 3084,26

COM BDI (22,21%): 3792,52

TOTAL R\$: 3792,52

SEMFONTE: 48,92

COM BDI (22,21%): 59,96

TOTAL R\$: 59,96

SEMFONTE: 123,56

COM BDI (22,21%): 151,31

TOTAL R\$: 151,31

SEMFONTE: 31,61

COM BDI (22,21%): 38,82

TOTAL R\$: 38,82

SEMFONTE: 24,64

COM BDI (22,21%): 30,16

TOTAL R\$: 30,16

SEMFONTE: 163,518,87

COM BDI (22,21%): 199,86

TOTAL R\$: 199,86

SEMFONTE: 16,840,60

COM BDI (22,21%): 205,86

TOTAL R\$: 205,86

SEMFONTE: 210,61

COM BDI (22,21%): 257,66

TOTAL R\$: 257,66

SEMFONTE: 1,289,13

COM BDI (22,21%): 1587,66

TOTAL R\$: 1587,66

SEMFONTE: 48,92

COM BDI (22,21%): 59,96

TOTAL R\$: 59,96

SEMFONTE: 123,56

COM BDI (22,21%): 151,31

TOTAL R\$: 151,31

SEMFONTE: 3084,26

COM BDI (22,21%): 3792,52

TOTAL R\$: 3792,52

SEMFONTE: 48,92

COM BDI (22,21%): 59,96

TOTAL R\$: 59,96

SEMFONTE: 123,56

COM BDI (22,21%): 151,31

TOTAL R\$: 151,31

SEMFONTE: 31,61

COM BDI (22,21%): 38,82

TOTAL R\$: 38,82

SEMFONTE: 24,64

COM BDI (22,21%): 30,16

TOTAL R\$: 30,16

SEMFONTE: 163,518,87

COM BDI (22,21%): 199,86

TOTAL R\$: 199,86

SEMFONTE: 16,840,60

COM BDI (22,21%): 205,86

TOTAL R\$: 205,86

SEMFONTE: 210,61

COM BDI (22,21%): 257,66

TOTAL R\$: 257,66

SEMFONTE: 1,289,13

COM BDI (22,21%): 1587,66

TOTAL R\$: 1587,66

SEMFONTE: 48,92

COM BDI (22,21%): 59,96

TOTAL R\$: 59,96

SEMFONTE: 123,56

COM BDI (22,21%): 151,31

TOTAL R\$: 151,31

SEMFONTE: 3084,26

COM BDI (22,21%): 3792,52

TOTAL R\$: 3792,52

SEMFONTE: 48,92

COM BDI (22,21%): 59,96

TOTAL R\$: 59,96

SEMFONTE: 123,56

COM BDI (22,21%): 151,31

TOTAL R\$: 151,31

SEMFONTE: 31,61

COM BDI (22,21%): 38,82

TOTAL R\$: 38,82

SEMFONTE: 24,64

COM BDI (22,21%): 30,16

TOTAL R\$: 30,16

SEMFONTE: 163,518,87

COM BDI (22,21%): 199,86

TOTAL R\$: 199,86

SEMFONTE: 16,840,60

COM BDI (22,21%): 205,86

TOTAL R\$: 205,86

SEMFONTE: 210,61

COM BDI (22,21%): 257,66

TOTAL R\$: 257,66

SEMFONTE: 1,289,13

COM BDI (22,21%): 1587,66

TOTAL R\$: 1587,66

SEMFONTE: 48,92

COM BDI (22,21%): 59,96

TOTAL R\$: 59,96

SEMFONTE: 123,56

COM BDI (22,21%): 151,31

TOTAL R\$: 151,31

SEMFONTE: 3084,26

PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA - CONFORME MAPA 2536
 LOCAL: CE 157 - ENTRADA DA CIDADE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA: 07/10/2024 BDI: 22,21%
 FONTE: VERBA
 UNDS: ZC8158
 SEINFRA: 172,20% RQ 11%
 SEINFRA: 114,55% RQ 31%
 SEINFRA: 111,07% RQ 36%
 SEINFRA: 0,00% RQ 00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDA DE	PREÇO SEM DESONERAÇÃO R\$		PREÇO COM DESONERAÇÃO R\$			
						SEM BDI	COM BDI (22,21%) TOTAL R\$	SEM BDI	COM BDI (28,30%) TOTAL R\$		
8.2.1.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	144,00	12,33	15,07	2.170,08	11,96	15,34	2.208,96
8.2.1.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,69	584,09	713,82	492,54	571,56	733,31	505,98
8.2.1.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,69	175,28	214,21	147,80	159,08	204,1	140,83
8.2.1.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	6,14	67,70	82,74	508,02	62,98	80,8	496,11
8.2.1.7	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,59	111,44	136,19	80,35	108,38	139,05	82,04
8.2.1.8	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	2,47	60,57	74,02	182,83	57,40	73,64	181,89
8.2.1.9	C1897	PEÇA DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FIXADAS EM PAREDES	SEINFRA	M	20,16	61,41	75,05	1.513,01	59,06	75,77	1.527,52
8.2.1.10	C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	M2	19,01	130,37	159,33	3.028,86	125,68	161,25	3.065,36
8.2.1.11	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	19,01	36,86	45,05	856,40	34,25	43,94	835,30
8.2.1.12	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	38,51	55,88	68,29	2.493,27	51,72	66,36	2.422,80
8.2.1.13	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	56,72	45,22	55,26	3.134,35	41,38	53,09	3.011,26
8.2.1.14	C3074	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA	SEINFRA	M	0,58	75,84	92,68	53,75	73,32	94,07	54,56
8.2.1.15	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,42	156,09	190,77	80,12	152,49	195,64	82,17
8.2.1.16	C2035	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	SEINFRA	M3	2,74	179,02	218,79	599,48	175,97	225,77	618,61
8.2.2	JARDINEIRA 02						77.996,04				77.368,91
8.2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	2,12	53,69	65,61	139,09	48,92	62,76	133,05
8.2.2.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	77,04	129,91	158,76	12.230,87	123,56	158,53	12.213,15
8.2.2.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,94	584,09	713,82	6.381,55	571,56	733,31	6.555,79
8.2.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	8,94	175,28	214,21	1.915,04	159,08	204,1	1.824,65
8.2.2.5	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	52,45	67,70	82,74	4.339,71	62,98	80,8	4.237,96
8.2.2.6	C3069	DRENO DE PVC D=100mm	SEINFRA	UN	12,00	60,77	74,27	891,24	58,88	75,54	906,48
8.2.2.7	C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	M2	102,93	130,37	159,33	16.399,84	125,68	161,25	16.597,46
8.2.2.8	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	102,93	36,86	45,05	4.637,00	34,25	43,94	4.522,74
8.2.2.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	213,67	55,88	68,29	14.591,52	51,72	66,36	14.179,14
8.2.2.10	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	200,22	45,22	55,26	11.064,16	41,38	53,09	10.629,68
8.2.2.11	C3074	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA	SEINFRA	M	11,58	75,84	92,68	1.073,23	73,32	94,07	1.089,33
8.2.2.12	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	3,18	115,04	140,59	447,08	112,70	144,59	459,80
8.2.2.13	C2035	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	SEINFRA	M3	17,76	179,02	218,79	3.885,71	175,97	225,77	4.009,68
8.2.3	JARDINEIRA 03						18.400,33				18.220,23

Comissão de Lic.
 Fls. 68
 Rubrica

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes
 Av. Deputado Fernando Melo, 148 - Ibiapina/CE
 www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777
 Email:infraestruturairbiapina@gmail.com

PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPA 2536	DATA:	07/19/2024	BDI:	22,21%
LOCAL:	CE-167, ENTRADA DA CIDADE	FONTE:	ZC&I08	HORA:	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	UNDE:	112,5%	PROJ:	11%
		SEINFRA:	114,5%	10% SEM DESONERAÇÃO:	114,5%
		SEINFRA:	114,07%	20% SEM DESONERAÇÃO:	114,07%
		SEINFRA:	0,00%	30% SEM DESONERAÇÃO:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDA DE	PREÇO SEM DESONERAÇÃO R\$		PREÇO COM DESONERAÇÃO R\$		
						SEM BDI	COM BDI (22,21%)	SEM BDI	COM BDI (28,30%)	
8.2.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,47	53,69	65,61	48,92	62,76	92,26
8.2.3.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	1,49	129,91	158,76	123,56	158,53	236,21
8.2.3.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,49	584,09	713,82	1.063,59	733,31	1.092,63
8.2.3.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,49	175,28	214,21	159,08	204,1	304,11
8.2.3.5	C3069	DRENO DE PVC D=100mm	SEINFRA	UN	3,00	60,77	74,27	222,81	75,54	226,62
8.2.3.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	36,96	67,70	82,74	3.058,07	62,98	2.986,37
8.2.3.7	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,54	111,44	136,19	73,54	108,38	75,09
8.2.3.8	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,14	680,66	831,83	116,46	646,46	116,12
8.2.3.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	51,44	55,88	68,29	3.512,84	51,72	3.413,56
8.2.3.10	C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	M2	23,76	130,37	159,33	3.785,68	125,68	3.831,30
8.2.3.11	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	22,88	36,86	45,05	1.030,74	34,25	1.005,35
8.2.3.12	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	49,68	45,22	55,26	2.745,32	41,38	2.637,51
8.2.3.13	C3074	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA	SEINFRA	M	2,07	75,84	92,68	191,85	73,32	194,72
8.2.3.14	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	2,07	115,04	140,59	291,02	112,70	299,30
8.2.3.15	C2035	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	SEINFRA	M3	7,57	179,02	218,79	1.656,24	175,97	1.709,08
8.2.4	JARDINEIRA 04						24.780,26			24.521,66
8.2.4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	3,77	53,69	65,61	247,35	48,92	236,61
8.2.4.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	1,49	129,91	158,76	236,55	123,56	236,21
8.2.4.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,49	584,09	713,82	1.063,59	571,56	1.092,63
8.2.4.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,49	175,28	214,21	319,17	159,08	304,11
8.2.4.5	C3069	DRENO DE PVC D=100mm	SEINFRA	UN	6,00	60,77	74,27	445,62	58,88	453,24
8.2.4.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	46,80	67,70	82,74	3.872,23	62,98	3.781,44
8.2.4.7	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,47	111,44	136,19	64,01	108,38	65,35
8.2.4.8	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	2,19	60,57	74,02	162,10	57,40	161,27
8.2.4.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	69,68	55,88	68,29	4.758,45	51,72	4.623,96
8.2.4.10	C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	M2	34,84	130,37	159,33	5.551,06	125,68	5.617,95
8.2.4.11	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	34,84	36,86	45,05	1.569,54	34,25	1.530,87
8.2.4.12	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	69,68	45,22	55,26	3.850,52	41,38	3.699,31
8.2.4.13	C3074	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA	SEINFRA	M	2,99	75,84	92,68	277,11	73,32	281,27

Comissão de L.
Fl. 69
990
Rubrica

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes
Av. Deputado Fernando Melo, 148 - Ibiapina/CE
www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777
Email:infraestruturairbiapina@gmail.com

PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

OBRA: ORGANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPA 2536
 LOCAL: CE-187, ENTRADA DA CIDADE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA: 07/10/2024 BDI: 22,21%
 FONTE: VERSÃO: HORA: RES:
 LANCE: ZERAR: 12,20% 10,11%
 SEINFRA: 114,50% 11,31%
 SINAPI: 111,07% 11,60%
 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO SEM DESONERAÇÃO R\$		PREÇO COM DESONERAÇÃO R\$	
						SEM BDI	COM BDI (22,21%)	SEM BDI	COM BDI (28,30%)
8.2.4.14	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	2,07	115,04	140,59	112,70	144,59
8.2.4.15	C2035	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTATIO	SEINFRA	M3	9,47	179,02	218,79	175,97	225,77
8.2.5 PÓRTICO - JARDINEIRA 6									
8.2.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	2,25	53,69	65,61	48,92	62,76
8.2.5.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,08	680,66	831,83	646,46	829,41
8.2.5.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	126,76	12,33	15,07	11,96	15,34
8.2.5.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	34,45	12,42	15,18	12,09	15,51
8.2.5.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	53,59	129,91	158,76	123,56	158,53
8.2.5.6	C0844	CONCRETO PVIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,05	584,09	713,82	2.890,97	571,56
8.2.5.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	4,05	175,28	214,21	159,08	204,1
8.2.5.8	C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8,50	67,70	82,74	703,29	62,98
8.2.5.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,86	55,88	68,29	2.448,88	51,72
8.2.5.10	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	34,06	45,22	55,26	1.882,16	41,38
8.2.5.11	00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	45,00	100,98	123,41	5.553,45	100,98
8.3 LIXEIRAS									
8.3.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	19,00	372,90	455,72	365,29	468,67
8.4 CARAMANCHÃO									
8.4.1	S13524	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grandis ou similar	ORSE	m2	93,18	441,35	539,37	50.258,50	441,35
8.5 BICICLETARIO									
8.5.1	S13030	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	ORSE	un	1,00	3.869,91	4729,42	4.729,42	4.965,09
8.6 LETREIRO									
8.6.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	211,60	258,60	1.810,20	207,04
8.6.2	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	25,07	601,49	735,08	18.428,46	566,14
8.7 MASTRO									
8.7.1	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	1,00	4.200,50	5133,43	4.123,54	5290,5
9 PINTURA									
9.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	362,82	45,22	55,26	20.049,43	41,38
						25.501,64	25.501,64	25.501,64	25.683,44
						8.658,88	8.658,88	8.658,88	8.904,73
						50.258,50	50.258,50	50.258,50	52.763,18
						4.729,42	4.729,42	4.729,42	4.965,09
						20.238,66	20.238,66	20.238,66	20.069,26
						6.133,43	6.133,43	6.133,43	6.290,50
						20.049,43	20.049,43	20.049,43	19.262,11
						19.262,11	19.262,11	19.262,11	19.262,11

Controlado de L.
 Fa 70
 Rúbrica

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes
 Av. Deputado Fernando Melo, 148 - Ibiapina/CE
 www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777
 Email:infraestruturairbiapina@gmail.com

PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA - CONFORME MAPA 2538	DATA:	07/19/2024	BDI:	22,21%
LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	FORTE:	2024/08	VERSÃO:	112,5% 70,1%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	SEINFRA:	SEM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	114,5% 74,3%
		SEINFRA:	20% SEM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	114,07% 71,80%
		SEINFRA:	PROFICIAL	SEINFRA:	8,02% 0,02%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE DE	PREÇO SEM DESONERAÇÃO R\$		PREÇO COM DESONERAÇÃO R\$	
						SEM BDI	COM BDI (22,21%) TOTAL R\$	SEM BDI	COM BDI (28,30%) TOTAL R\$
10	PASSAGEM ELEVADA					13.363,50			13.655,94
10.1	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	14,00	40,49	49,48	38,23	49,05
10.2	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	11,05	508,17	621,03	495,65	635,92
10.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	11,05	175,28	214,21	159,08	204,1
10.4	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	66,50	26,13	31,93	26,00	33,36
10.5	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	66,50	16,22	19,82	16,04	20,58
11	LIMPEZA						4.871,90		4.636,16
11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.619,30	1,52	1,86	1,38	1,77
VALOR TOTAL						1.027.843,12			1.037.384,12

DE ACORDO COM A PLANILHA COMPARATIVA A TABELA SEM DESONERAÇÃO É QUE A APRESENTA MENOR VALOR TOTAL, PORTANTO, É MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO.

Assinado de forma digital por ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA:84416157304
 Dados: 2025.01.31 14:26:44 -03'00'

ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA:84416157304



Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes
 Av. Deputado Fernando Melo, 148 - Ibiapina/CE
 www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777
 Email:infraestruturabiapina@gmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA. CONFORME MAPP 2536	DATA: 07/10/2024
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	BDI: 22,21%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	
	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	ORSE	2024/00	112,54% 70,11%
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16% 71,31%
	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35.506,00	3,45%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	109.363,70	10,64%
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.688,15	0,16%
4	PAREDES E PAINÉIS	20.693,85	2,01%
5	REVESTIMENTOS DE PAREDE	28.307,22	2,75%
6	PISOS	324.425,63	31,56%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	158.971,09	15,47%
8	URBANIZAÇÃO	310.602,65	30,22%
9	PINTURA	20.049,43	1,95%
10	PASSAGEM ELEVADA	13.363,50	1,30%
11	LIMPEZA	4.871,90	0,47%



VALOR TOTAL: 1.027.843,12 100,00%

ALEX
 RODRIGUES DE
 OLIVEIRA:8441
 6157304

Assinado de forma digital por ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA:84416157304
 Dados: 2025.01.31 14:26:53 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536			DATA :	07/10/2024	BDI :	22,21%
LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE			VERSÃO	2024/08	HORA	112,54%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA			ORSE	028 SEM DESONERAÇÃO	MES	70,11%
				SEINFRA	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		71,31%
				SINAPI	PROPRIA		115,02%
				<small>Composições Programadas</small>			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS					Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35.506,00	4,23%	28,92%	28,89%	26,50%	11,45%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	109.363,70	1.502,84	10.267,45	10.259,45	9.410,06	4.066,20	35.506,00
			43,32%	56,68%				100,00%
			47.376,35	61.987,35				109.363,70
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.688,15		50,00%	50,00%			100,00%
				844,08	844,07			1.688,15
4	PAREDES E PAINÉIS	20.693,85		50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
				10.346,93	5.173,46	5.173,46		20.693,85
5	REVESTIMENTOS DE PAREDE	28.307,22		50,00%	50,00%	50,00%		100,00%
					14.153,61	14.153,61		28.307,22
6	PISOS	324.425,63		57,00%	43,00%			100,00%
				184.922,61	139.503,02			324.425,63
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	158.971,09		41,25%	31,44%	15,72%	11,59%	100,00%
				65.575,57	49.980,51	24.990,26	18.424,75	158.971,09
8	URBANIZAÇÃO	310.602,65			26,00%	54,00%	20,00%	100,00%
					80.756,69	167.725,43	62.120,53	310.602,65
9	PINTURA	20.049,43			80,00%	20,00%		100,00%
					16.039,54	4.009,89		20.049,43
10	PASSAGEM ELEVADA	13.363,50						100,00%
								13.363,50
11	LIMPEZA	4.871,90						100,00%
								4.871,90
		1.027.843,12	48.879,19	333.943,99	300.670,81	237.492,36	106.856,77	1.027.843,12
			48.879,19	382.823,18	683.493,99	920.986,35	1.027.843,12	



Assinado de forma digital por ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA:84416157304
 Dados: 2025.01.31 14:28:07 -03'00'

ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA:84416157304

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes
 Av. Deputado Fernando Melo, 148 – Ibiapina/CE
 www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777
 Email:infraestruturairbiapina@gmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS							
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA:	07/10/2024	BOI:	22,21%	
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	FONTE:	ORSE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	SEINFRA	202408	112,54%	70,11%	
			SINAPI	025 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
			Composições Próprias	202408 SEM DESONERAÇÃO	113,62%	71,66%	
				PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1	COMP-36070555	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ADMI	Composições Próprias	%			159,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2			12,00
2.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2			2.612,59
2.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2			724,00
3 MOVIMENTO DE TERRA							
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3			25,73
4 PAREDES E PAINEIS							
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2			231,97
4.2	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2			4,27
5 REVESTIMENTOS DE PAREDE							
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2			362,82
5.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2			362,82
6 PISOS							
6.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3			27,77
6.2	C1863	PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2			1.802,72
6.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2			126,83
6.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2			113,09
6.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2			113,09
6.6	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2			577,92
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.1	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN			1
7.2	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M			75
7.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M			2175,6
7.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M			656,7
7.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN			6
7.6	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN			1
7.7	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN			1
7.8	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN			2
7.9	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	UN			1,00
7.10	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN			1,00
7.11	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	SEINFRA	UN			1,00
7.12	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	SEINFRA	UN			12,00
7.13	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN			59,00
7.14	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN			1,00
7.15	COMP-61639280	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=07M, LÂMPADA DE LED DE 100W, INCLUSIVE O POSTE	PRÓPRIA	UN			35,00
8 URBANIZAÇÃO							
8.1 PÓRTICOS							
8.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3			6,98
8.1.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3			0,23
8.1.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2			146,66

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes
 Av. Deputado Fernando Melo, 148 - Ibiapina/CE
 www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777
 Email:infraestruturaibiapina@gmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS					
		OBRA: URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA: 07/10/2024	BDI: 22,21%	
LOCAL: CE-187, ENTRADA DA CIDADE		FONTE		VERSÃO	HORA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA		ORSE 2024/06 112,54% 70,11%		SEINFRA 028 SEM DEBONERAÇÃO 114,10% 71,31%	SEINFRA 2024/08 SEM DEBONERAÇÃO 113,62% 71,60%
		CONSUMOS 0,00% 0,00%		PRÓPRIA 0,00% 0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
8.1.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	331,22
8.1.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	93,68
8.1.6	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	11,89
8.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	11,89
8.1.8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	107,06
8.1.9	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	107,06
8.1.10	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	107,06
8.2 JARDINEIRAS					
8.2.1 JARDINEIRAS 01					
8.2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	2,21
8.2.1.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	8,12
8.2.1.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	144,00
8.2.1.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,69
8.2.1.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,69
8.2.1.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	6,14
8.2.1.7	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,59
8.2.1.8	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	2,47
8.2.1.9	C1897	PEÇA DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FIXADAS EM PAREDES	SEINFRA	M	20,16
8.2.1.10	C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	M2	19,01
8.2.1.11	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	19,01
8.2.1.12	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	36,51
8.2.1.13	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	56,72
8.2.1.14	C3074	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA	SEINFRA	M	0,58
8.2.1.15	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,42
8.2.1.16	C2035	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTACÃO	SEINFRA	M3	2,74
8.2.2 JARDINEIRAS 02					
8.2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	2,12
8.2.2.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	77,04
8.2.2.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,94
8.2.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	8,94
8.2.2.5	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	52,45
8.2.2.6	C3069	DRENO DE PVC D=100mm	SEINFRA	UN	12,00
8.2.2.7	C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	M2	102,93
8.2.2.8	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	102,93
8.2.2.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	213,67
8.2.2.10	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	200,22
8.2.2.11	C3074	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA	SEINFRA	M	11,58
8.2.2.12	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	3,18
8.2.2.13	C2035	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTACÃO	SEINFRA	M3	17,76
8.2.3 JARDINEIRAS 03					
8.2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,47
8.2.2.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	1,49
8.2.2.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,49
8.2.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,49
8.2.2.5	C3069	DRENO DE PVC D=100mm	SEINFRA	UN	3,00
8.2.2.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	36,96
8.2.2.7	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,54
8.2.2.8	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,14

Comando de
Fls. 79
Rúbrica

Comissão de Licitação
 C.F. 76
 Rubrica

	PLANILHA DE SERVIÇOS																		
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA:	07/10/2024															
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	BOI:																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>PROVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>112,54%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERACÃO</td> <td>114,15%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERACÃO</td> <td>110,02%</td> </tr> <tr> <td>PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>			FONTE	VERSÃO	PROVA	ORSE	2024/06	112,54%	SEINFRA	026 SEM DESONERACÃO	114,15%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERACÃO	110,02%	PROPRIA	PROPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	PROVA																	
ORSE	2024/06	112,54%																	
SEINFRA	026 SEM DESONERACÃO	114,15%																	
SINAPI	2024/08 SEM DESONERACÃO	110,02%																	
PROPRIA	PROPRIA	0,00%																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
8.2.2.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	51,44
8.2.2.10	C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	M2	23,76
8.2.2.11	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	22,88
8.2.2.12	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	49,68
8.2.2.13	C3074	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA	SEINFRA	M	2,07
8.2.2.14	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	2,07
8.2.2.15	C2035	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	SEINFRA	M3	7,57
8.2.3	JARDINEIRAS 04				
8.2.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	3,77
8.2.3.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	1,49
8.2.3.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,49
8.2.3.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,49
8.2.3.5	C3069	DRENO DE PVC D=100mm	SEINFRA	UN	6,00
8.2.3.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	46,80
8.2.3.7	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,47
8.2.3.8	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	2,19
8.2.3.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	69,68
8.2.3.10	C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	M2	34,84
8.2.3.11	C5026	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	34,84
8.2.3.12	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	69,68
8.2.3.13	C3074	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA	SEINFRA	M	2,99
8.2.3.14	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	2,07
8.2.3.15	C2035	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	SEINFRA	M3	9,47
8.2.4	PÓRTICO - JARDINEIRA 05				
8.2.4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	2,25
8.2.4.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,08
8.2.4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	126,76
8.2.4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	34,45
8.2.4.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	53,59
8.2.4.6	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,05
8.2.4.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	4,05
8.2.4.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8,50
8.2.4.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,86
8.2.4.10	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	34,06
8.2.4.11	00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	45,00
8.3	LIXEIRAS				
8.3.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	19,00
8.4	CARAMANCHÃO				
8.4.1	S13524	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grandis ou similar	ORSE	m2	93,18
8.5	BICICLETARIO				
8.5.1	S13030	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	ORSE	un	1,00
8.6	LETREIRO				
8.6.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00
8.6.2	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	25,07
8.7	MASTRO				

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
	OBRA:	URBANIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA : 07/10/2024 BDI : 22,21%																				
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,60%</td> </tr> <tr> <td>Comprovações Propostas</td> <td>PROCPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,60%	Comprovações Propostas	PROCPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																			
ORSE	2024/06	112,54%	70,11%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,60%																				
Comprovações Propostas	PROCPRIA	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA																						

1.1. COMP-36070555 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ADMÍ (%)

		QTD	
%	100	100,00	100,00
			100,00

Total da memória de cálculo: 100,00

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

		QTD	
PLACA DA OBRA (COMP * LARG)	4,00*3,00	12,00	12,00
			12,00

Total da memória de cálculo: 12,00

2.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

		QTD	
LADO SUL (ÁREA)	1198,88	1.198,88	1.198,88
LADO NORTE (ÁREA)	1413,71	1.413,71	1.413,71
			2.612,59

Total da memória de cálculo: 2.612,59

2.3. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

		QTD	
PERIMETRO LADO NORTE	228,00*2,00	456,00	456,00
PERIMETRO LADO SUL	134,00*2,00	268,00	268,00
			724,00

Total da memória de cálculo: 724,00

3.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

		QTD	
CANTEIROS LADO NORTE (LARG * ALT * COMP)	0,20*0,30*(27,95+28,10+10,24+19,36+35,61)	7,28	7,28
CANTEIROS LADO SUL (LARG * ALT * COMP.)	0,20*0,30*(51,15+31,80+10,24+9,00+18,00+10,24+20,82+20,90+7,11+34,80+43,00+50,50)	18,45	18,45
			25,73

Total da memória de cálculo: 25,73

4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

		QTD	
CANTEIRO 01-02-03-08-09-10-11 (COMP * ALT)	(27,95+28,10+10,24+19,36+15,39+9,11)*1,00	110,15	110,15
CANTEIRO 06-07 (COMP * ALT)	(12,00+18,00)*0,70	21,00	21,00
CANTEIRO 04 (COMP * ALT)	10,24*0,60	6,14	6,14
CANTEIRO 05 (COMP * ALT)	10,24*0,50	5,12	5,12



MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA. CONFORME MAPP 2536	DATA : 07/10/2024 BDI : 22,21%																				
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,60%</td> </tr> <tr> <td>Compras.gov.br</td> <td>PROPPA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,60%	Compras.gov.br	PROPPA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																			
ORSE	2024/06	112,54%	70,11%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,60%																				
Compras.gov.br	PROPPA	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA																						
CANTEIRO 12-13-14-15 (COMP * ALT)	(28,10+27,95+10,24+19,36)*1,00	85,65	85,65																				
MURETA DO PARQUINHO (COMP * ALT)	6,51*0,60	3,91	3,91																				
			231,97																				



Total da memória de cálculo: 231,97

4.2. C4560 GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO (M2)

			QTD
GRADIL DA MURETA (COMP * ALT)	7,11*0,60	4,27	4,27
			4,27

Total da memória de cálculo: 4,27

5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

			QTD
CANTEIRO 01-02-03-08-09-10-11 (COMP * ALT * FACES)	(27,95+28,10+10,24+19,36+15,39+9,11)*0,80*2	176,24	176,24
CANTEIRO 06-07 (COMP * ALT * FACES)	(12,00+18,00)*0,50*2	30,00	30,00
CANTEIRO 04 (COMP * ALT * FACES)	10,24*0,40*2	8,19	8,19
CANTEIRO 05 (COMP * ALT * FACES)	10,24*0,30*2	6,14	6,14
CANTEIRO 12-13-14-15 (COMP * ALT * FACES)	(28,10+27,95+10,24+19,36)*0,80*2	137,04	137,04
MURETA DO PARQUINHO (COMP * ALT * FACES)	6,51*0,40*2	5,21	5,21
			362,82

Total da memória de cálculo: 362,82

5.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

			QTD
CANTEIRO 01-02-03-08-09-10-11 (COMP * ALT * FACES)	(27,95+28,10+10,24+19,36+15,39+9,11)*0,80*2	176,24	176,24
CANTEIRO 06-07 (COMP * ALT * FACES)	(12,00+18,00)*0,50*2	30,00	30,00
CANTEIRO 04 (COMP * ALT * FACES)	10,24*0,40*2	8,19	8,19
CANTEIRO 05 (COMP * ALT * FACES)	10,24*0,30*2	6,14	6,14
CANTEIRO 12-13-14-15 (COMP * ALT * FACES)	(28,10+27,95+10,24+19,36)*0,80*2	137,04	137,04
MURETA DO PARQUINHO (COMP * ALT * FACES)	6,51*0,40*2	5,21	5,21
			362,82

Total da memória de cálculo: 362,82

6.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

			QTD
LADO SUL (ÁREA)	1198,88*0,03	35,97	35,97
LADO NORTE (ÁREA)	1413,71*0,03	42,41	42,41
MANTER PISO ORIGINAL (CxLxL.QTDE)	-3,00*9,00*2	-54,00	-54,00
PISO DO CARAMANCHÃO (ÁREA)	113,09*0,03	3,39	3,39

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA : 07/10/2024 BDI : 22,21%																				
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024-08</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>Compras.gov.br</td> <td>PROFPA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024-08	112,54%	70,11%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	Compras.gov.br	PROFPA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																			
ORSE	2024-08	112,54%	70,11%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%																				
Compras.gov.br	PROFPA	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA																						
			27,77																				

Total da memória de cálculo: 27,77



6.2. C1863 PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

			QTD
ÁREA CONFORME PROJETO	1119,55+355,63+293,90+33,6	1.802,72	1.802,72
	4		1.802,72
			1.802,72

Total da memória de cálculo: 1.802,72

6.3. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

			QTD
- ÁREA CONFORME PROJETO	126,83	126,83	126,83
			126,83

Total da memória de cálculo: 126,83

6.4. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

			QTD
PISO DO CARAMANCHÃO (ÁREA)	113,09	113,09	113,09
			113,09

Total da memória de cálculo: 113,09

6.5. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

			QTD
PISO DO CARAMANCHÃO (ÁREA)	113,09	113,09	113,09
			113,09

Total da memória de cálculo: 113,09

6.6. C4849 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)

			QTD
AREA CANTEIROS	577,92	577,92	577,92
			577,92

Total da memória de cálculo: 577,92

7.1. C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

			QTD
QUADRO	1	1,00	1,00
			1,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA : 07/10/2024																				
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	BDI : 22,21%																				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,60%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,60%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2024/06	112,54%	70,11%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,60%																				
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

Total da memória de cálculo: 1,00

7.2. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

			QTD
CABOS	75	75,00	75,00
			75,00

Total da memória de cálculo: 75,00



7.3. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

			QTD
Quantidade	2175,60	2.175,60	2.175,60
			2.175,60

Total da memória de cálculo: 2.175,60

7.4. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

			QTD
ELETRODUTOS	656,70	656,70	656,70
			656,70

Total da memória de cálculo: 656,70

7.5. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

			QTD
DISJUNTORES	6	6,00	6,00
			6,00

Total da memória de cálculo: 6,00

7.6. C1101 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

			QTD
Quantidade	1	1,00	1,00
			1,00

Total da memória de cálculo: 1,00

7.7. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

			QTD
Quantidade	1	1,00	1,00
			1,00

Total da memória de cálculo: 1,00

7.8. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V

			QTD
Quantidade	2	2,00	2,00
			2,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																						
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA : 07/10/2024 BDI : 22,21%																			
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE																				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>Composições Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	Composições Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
PONTE	VERSÃO	HORA	MES																			
ORSE	2024/06	112,54%	70,11%																			
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																			
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%																			
Composições Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
QUANTIDADE	35	35,00	35,00																			
			35,00																			

Total da memória de cálculo:

8. URBANIZAÇÃO



8.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

			QTD
PÓRTICO 2 (HxLxCxQTDE)	1,55*0,50*0,50*8	3,10	3,10
PÓRTICO 1 (HxLxCxQTDE)	1,55*0,50*0,50*10	3,88	3,88
			6,98

Total da memória de cálculo: 6,98

8.1.2. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

			QTD
PÓRTICO 2 (LxCxHxQTDE)	0,50*0,50*0,05*8	0,10	0,10
PÓRTICO 1 (LxCxHxQTDE)	0,50*0,50*0,05*10	0,13	0,13
			0,23

Total da memória de cálculo: 0,23

8.1.3. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

			QTD
PÓRTICO 2 - VISTA 1 (HxL)	$(1,00+4,00+3,69+4,00+1,00)*(0,30+0,30+0,30+0,30)$	16,43	16,43
PÓRTICO 2 - VISTA 2 (HxL)	$(1,00+3,50+3,69+3,50+1,00)*(0,30+0,30+0,30+0,30)$	15,23	15,23
PÓRTICO 2 - VISTA 3 (HxL)	$(1,00+3,00+3,69+3,00+1,00)*(0,30+0,30+0,30+0,30)$	14,03	14,03
PÓRTICO 2 - VISTA 4 (HxL)	$(1,00+2,50+3,69+2,50+1,00)*(0,30+0,30+0,30+0,30)$	12,83	12,83
PÓRTICO 1 (HxLxQTDE)	$(1,00+3,00+3,69+3,00+1,00)*(0,30+0,30+0,30+0,30)*5$	70,14	70,14
SAPATA DO PÓRTICO 01 (HxLxQTDE)	$0,50*(0,50+0,50+0,50+0,50)*10$	10,00	10,00
SAPATA DO PÓRTICO 02 (HxLxQTDE)	$0,50*(0,50+0,50+0,50+0,50)*8$	8,00	8,00
			146,66

Total da memória de cálculo: 146,66

8.1.4. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

			QTD
PÓRTICO 2 - VISTA 1 (CxP.esp.xQTDE)	$(4,00+3,69+4,00)*0,617*4$	28,85	28,85
PÓRTICO 2 - VISTA 2 (CxP.esp.xQTDE)	$(3,50+3,69+3,50)*0,617*4$	26,38	26,38
PÓRTICO 2 - VISTA 3 (CxP.esp.xQTDE)	$(3,00+3,69+3,00)*0,617*4$	23,91	23,91

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA: 07/10/2024 BDI: 22,21%
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	
		PONTE	VERSÃO
		ORSE	2024-08
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Preços	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
PÓRTICO 2 - VISTA 4 (CxP.esp.xQTDE)	(2,50+3,69+2,50)*0,617*4	21,45	21,45
PÓRTICO 1 (CxP.esp.xQTDExREPET.)	(3,00+3,69+3,00)*0,617*4*5	119,57	119,57
SAPATA DO PÓRTICO 01 (CxP.esp.xQTDExREPET.)	1,30*0,617*4*10	32,08	32,08
SAPATA DO PÓRTICO 02 (CxP.esp.xQTDExREPET.)	1,30*0,617*4*8	25,67	25,67
SAPATA DO PÓRTICO 01 (CxP.esp.xQTDExREPET.)	0,60*0,617*8*10	29,62	29,62
SAPATA DO PÓRTICO 02 (CxP.esp.xQTDExREPET.)	0,60*0,617*8*8	23,69	23,69
			331,22



Total da memória de cálculo: 331,22

8.1.5. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

			QTD
PÓRTICO 2 - VISTA 1 Ø5mm c/20cm (CxQTDExP.esp.)	$1,08 * ((4,00 + 3,69 + 4,00) / 0,20) * 0,154$	9,72	9,72
PÓRTICO 2 - VISTA 2 Ø5mm c/20cm (CxQTDExP.esp.)	$1,08 * ((3,50 + 3,69 + 3,50) / 0,20) * 0,154$	8,89	8,89
PÓRTICO 2 - VISTA 3 Ø5mm c/20cm (CxQTDExP.esp.)	$1,08 * ((3,00 + 3,69 + 3,00) / 0,20) * 0,154$	8,06	8,06
PÓRTICO 2 - VISTA 4 Ø5mm c/20cm (CxQTDExP.esp.)	$1,08 * ((2,50 + 3,69 + 2,50) / 0,20) * 0,1547$	7,26	7,26
PÓRTICO 1 Ø5mm c/20cm (CxQTDExP.esp.xREPET.)	$1,08 * ((3,00 + 3,69 + 3,00) / 0,20) * 0,154 * 5$	40,29	40,29
SAPATA DO PÓRTICO 01 Ø5mm c/20cm (CxQTDExP.esp.xREPET.)	$1,08 * (1,30 / 0,20) * 0,154 * 10$	10,81	10,81
SAPATA DO PÓRTICO 02 Ø5mm c/20cm (CxQTDExP.esp.xREPET.)	$1,08 * (1,30 / 0,20) * 0,154 * 8$	8,65	8,65
			93,68

Total da memória de cálculo: 93,68

8.1.6. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

			QTD
PÓRTICO 2 - VISTA 1 (HxLxC)	$(1,00 + 4,00 + 3,69 + 4,00 + 1,00) * 0,30 * 0,30$	1,23	1,23
PÓRTICO 2 - VISTA 2 (HxLxC)	$(1,00 + 3,50 + 3,69 + 3,50 + 1,00) * 0,30 * 0,30$	1,14	1,14
PÓRTICO 2 - VISTA 3 (HxLxC)	$(1,00 + 3,00 + 3,69 + 3,00 + 1,00) * 0,30 * 0,30$	1,05	1,05
PÓRTICO 2 - VISTA 4 (HxLxC)	$(1,00 + 2,50 + 3,69 + 2,50 + 1,00) * 0,30 * 0,30$	0,96	0,96
PÓRTICO 1 (HxLxCxQTDE)	$(1,00 + 3,00 + 3,69 + 3,00 + 1,00) * 0,30 * 0,30 * 5$	5,26	5,26
SAPATA DO PÓRTICO 01 (HxLxCxQTDE)	$0,50 * 0,50 * 0,50 * 10$	1,25	1,25
SAPATA DO PÓRTICO 02 (HxLxCxQTDE)	$0,50 * 0,50 * 0,50 * 8$	1,00	1,00
			11,89

Total da memória de cálculo: 11,89

8.1.7. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA : 07/10/2024 BDI : 22,21%																				
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024-08</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024-08	112,54%	70,11%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																			
ORSE	2024-08	112,54%	70,11%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%																				
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA																						

			QTD
PÓRTICO 2 - VISTA 1 (HxLxC)	$(1,00+4,00+3,69+4,00+1,00)*0,30*0,30$	1,23	1,23
PÓRTICO 2 - VISTA 2 (HxLxC)	$(1,00+3,50+3,69+3,50+1,00)*0,30*0,30$	1,14	1,14
PÓRTICO 2 - VISTA 3 (HxLxC)	$(1,00+3,00+3,69+3,00+1,00)*0,30*0,30$	1,05	1,05
PÓRTICO 2 - VISTA 4 (HxLxC)	$(1,00+2,50+3,69+2,50+1,00)*0,30*0,30$	0,96	0,96
PÓRTICO 1 (HxLxCxQTDE)	$(1,00+3,00+3,69+3,00+1,00)*0,30*0,30*5$	5,26	5,26
SAPATA DO PÓRTICO 01 (HxLxCxQTDE)	$0,50*0,50*0,50*10$	1,25	1,25
SAPATA DO PÓRTICO 02 (HxLxCxQTDE)	$0,50*0,50*0,50*8$	1,00	1,00
			11,89

Total da memória de cálculo: 11,89

8.1.8. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

			QTD
PÓRTICO 2 - VISTA 1 (HxL)	$(4,00+3,69+4,00)*1,20$	14,03	14,03
PÓRTICO 2 - VISTA 2 (HxL)	$(3,50+3,69+3,50)*1,20$	12,83	12,83
PÓRTICO 2 - VISTA 3 (HxL)	$(3,00+3,69+3,00)*1,20$	11,63	11,63
PÓRTICO 2 - VISTA 4 (HxL)	$(2,50+3,69+2,50)*1,20$	10,43	10,43
PÓRTICO 1 (HxCxQTDE)	$(3,00+3,69+3,00)*1,20*5$	58,14	58,14
			107,06

Total da memória de cálculo: 107,06

8.1.9. C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)

			QTD
PÓRTICO 2 - VISTA 1 (HxL)	$(4,00+3,69+4,00)*1,20$	14,03	14,03
PÓRTICO 2 - VISTA 2 (HxL)	$(3,50+3,69+3,50)*1,20$	12,83	12,83
PÓRTICO 2 - VISTA 3 (HxL)	$(3,00+3,69+3,00)*1,20$	11,63	11,63
PÓRTICO 2 - VISTA 4 (HxL)	$(2,50+3,69+2,50)*1,20$	10,43	10,43
PÓRTICO 1 (HxCxQTDE)	$(3,00+3,69+3,00)*1,20*5$	58,14	58,14
			107,06

Total da memória de cálculo: 107,06

8.1.10. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

			QTD
PÓRTICO 2 - VISTA 1 (HxL)	$(4,00+3,69+4,00)*1,20$	14,03	14,03
PÓRTICO 2 - VISTA 2 (HxL)	$(3,50+3,69+3,50)*1,20$	12,83	12,83
PÓRTICO 2 - VISTA 3 (HxL)	$(3,00+3,69+3,00)*1,20$	11,63	11,63
PÓRTICO 2 - VISTA 4 (HxL)	$(2,50+3,69+2,50)*1,20$	10,43	10,43



MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	URBANIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA. CONFORME MAPP 2536	DATA : 07/10/2024	BDI : 22,21%
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	ORSE	2024-06
			SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composição Propria	PROPRIA
				0,00%
				0,00%
PÓRTICO 1 (HxCxQTDE)		(3,00+3,69+3,00)*1,20*5	58,14	58,14
				107,06

Total da memória de cálculo: 107,06



8.2.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

			QTD
JARDINEIRA (CxLxH)	(1,90+0,91+1,90+0,91)*0,20*0,20*8	1,80	1,80
JARDINEIRA (CxLxH)	(1,30+0,91+1,30+0,91)*0,20*0,20*8	1,41	1,41
			3,21

Total da memória de cálculo: 3,21

8.2.1.2. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

			QTD
JARDINEIRA 2 (CxH)	((1,80+0,50+1,80+0,50)*0,20)+(1,80*0,50)*8	8,12	8,12
			8,12

Total da memória de cálculo: 8,12

8.2.1.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

			QTD
JARDINEIRA	18*8	144,00	144,00
			144,00

Total da memória de cálculo: 144,00

8.2.1.4. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

			QTD
JARDINEIRA LATERAIS (CxHxE)	(1,80+0,50+1,80+0,50)*0,20*0,05*8	0,37	0,37
JARDINEIRA FUNDO (CxHxE)	1,80*0,45*0,05*8	0,32	0,32
			0,69

Total da memória de cálculo: 0,69

8.2.1.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

			QTD
JARDINEIRA LATERAIS (CxHxE)	(1,80+0,50+1,80+0,50)*0,20*0,05*8	0,37	0,37
JARDINEIRA FUNDO (CxHxE)	1,80*0,45*0,05*8	0,32	0,32
			0,69

Total da memória de cálculo: 0,69

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA. CONFORME MAPP 2538	DATA : 07/10/2024		
	LOCAL:	CE-187. ENTRADA DA CIDADE	BDI : 22,21%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA			
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%
		Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

8.2.1.6. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

			QTD
JARDINEIRA 1 (CxH)	$(1,15+0,91+1,15+0,91)*0,60$	2,47	2,47
JARDINEIRA (CxH)	$(2,15+0,91+2,15+0,91)*0,60$	3,67	3,67
			6,14

Total da memória de cálculo: 6,14



8.2.1.7. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

			QTD
ATERRO (LxCxH)	$1,91*0,91*0,34$	0,59	0,59
			0,59

Total da memória de cálculo: 0,59

8.2.1.8. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

			QTD
JARDINEIRA (CxL)	$2,15*1,15$	2,47	2,47
			2,47

Total da memória de cálculo: 2,47

8.2.1.9. C1897 PEÇA DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FIXADAS EM PAREDES (M)

			QTD
JARDINEIRA (CxLxQTD)	$0,60*0,70*6*8$	20,16	20,16
			20,16

Total da memória de cálculo: 20,16

8.2.1.10. C5023 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM (M2)

			QTD
JARDINEIRA 1 (CxH)	$(0,91+0,91+0,91+0,91)*0,40*8$	11,65	11,65
JARDINEIRA 2(CxH)	$(1,80+0,50+1,80+0,50)*0,20*8$	7,36	7,36
			19,01

Total da memória de cálculo: 19,01

8.2.1.11. C5026 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM (M2)

			QTD
JARDINEIRA 1 (CxH)	$(0,91+0,91+0,91+0,91)*0,40*8$	11,65	11,65
JARDINEIRA 2(CxH)	$(1,80+0,50+1,80+0,50)*0,20*8$	7,36	7,36
			19,01

Total da memória de cálculo: 19,01

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA : 07/10/2024 BDI : 22,21%																				
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024-08</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,68%</td> </tr> <tr> <td>Compras e Processos</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024-08	112,54%	70,11%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%	Compras e Processos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																			
ORSE	2024-08	112,54%	70,11%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%																				
Compras e Processos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA																						

8.2.1.12. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

			QTD
JARDINEIRA (CxHxLado)	$(1,03+1,10+1,10)*0,40*2*8$	20,67	20,67
JARDINEIRA (CxH)	$(1,90+1,15+1,90)*0,40*8$	15,84	15,84
			36,51



Total da memória de cálculo: 36,51

8.2.1.13. C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)

			QTD
JARDINEIRA 1 (CxH)	$(1,10+1,05+1,10)*(0,40+0,10+0,40)*8$	23,40	23,40
JARDINEIRA LATERAL (CxH)	$(1,90+1,15+1,90)*0,40*8$	15,84	15,84
JARDINEIRA TOPO (CxL)	$1,15*1,90*8$	17,48	17,48
			56,72

Total da memória de cálculo: 56,72

8.2.1.14. C3074 DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA (M)

			QTD
JARDINEIRA 2 (CxLxH)	$1,80*0,5*0,08*8$	0,58	0,58
			0,58

Total da memória de cálculo: 0,58

8.2.1.15. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

			QTD
JARDINEIRA 1 (CxLxH)	$0,91*0,91*0,03*8$	0,20	0,20
JARDINEIRA 2 (CxLxH)	$1,80*0,5*0,03*8$	0,22	0,22
			0,42

Total da memória de cálculo: 0,42

8.2.1.16. C2035 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO (M3)

			QTD
JARDINEIRA 1 (CxLxH)	$0,91*0,91*0,25*8$	1,66	1,66
JARDINEIRA 2 (CxH)	$1,80*0,5*0,15*8$	1,08	1,08
			2,74

Total da memória de cálculo: 2,74

8.2.2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

			QTD
JARDINEIRA Ø2,60m (CxLxH)	$8,55*0,15*0,20*3$	0,77	0,77
JARDINEIRA Ø4,90m (CxLxH)	$14,95*0,15*0,20*3$	1,35	1,35
			2,12

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA. CONFORME MAPP 2536	DATA : 07/10/2024 BDI : 22,21%
	LOCAL:	CE-187. ENTRADA DA CIDADE	FONTE VERSÃO HORA MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	ORSE 2024.06 112,54% 70,11%
			SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
			SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,60%
			Composição Própria PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Total da memória de cálculo: 2,12

8.2.2.2. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

			QTD
JARDINEIRA Ø4,90m (CxH) - INTERNA	14,95*0,70*3	31,40	31,40
JARDINEIRA Ø4,90m (CxH) - EXTERNA	16,90*0,55*3	27,89	27,89
JARDINEIRA (CxL)	16,90*0,35*3	17,75	17,75
			77,04

Total da memória de cálculo: 77,04



8.2.2.3. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

			QTD
JARDINEIRA Ø4,90m (CxHxE)	14,95*0,70*0,20*3	6,28	6,28
JARDINEIRA (CxHxE)	16,90*0,35*0,15*3	2,66	2,66
			8,94

Total da memória de cálculo: 8,94

8.2.2.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

			QTD
JARDINEIRA Ø4,90m (CxHxE)	14,95*0,70*0,20*3	6,28	6,28
JARDINEIRA (CxHxE)	16,90*0,35*0,15*3	2,66	2,66
			8,94

Total da memória de cálculo: 8,94

8.2.2.5. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

			QTD
JARDINEIRA Ø2,60m (CxH)	8,55*1,52*3	38,99	38,99
JARDINEIRA Ø4,90m (CxH)	14,95*0,30*3	13,46	13,46
			52,45

Total da memória de cálculo: 52,45

8.2.2.6. C3069 DRENO DE PVC D=100mm (UN)

			QTD
EXTRAVASOR	4*3	12,00	12,00
			12,00

Total da memória de cálculo: 12,00

8.2.2.7. C5023 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM (M2)

			QTD
JARDINEIRA Ø2,60m (CxH)	8,55*1,32*3	33,86	33,86
JARDINEIRA Ø4,90m (CxH)	14,95*(0,77+0,77)*3	69,07	69,07

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE - IBIAPINA, CONFORME MAPP 2536	DATA : 07/10/2024 BDI : 22,21%
	LOCAL:	CE-187, ENTRADA DA CIDADE	FONTE VERSÃO HORA MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	ORSE 2024/08 112,54% 70,11%
			SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
			SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,66%
			Composições Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%
			102,93

Total da memória de cálculo: 102,93

8.2.2.8. C5026 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM (M2)

			QTD
JARDINEIRA Ø2,60m (CxH)	8,55*1,32*3	33,86	33,86
JARDINEIRA Ø4,90m (CxH)	14,95*(0,77+0,77)*3	69,07	69,07
			102,93

Total da memória de cálculo: 102,93

8.2.2.9. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

			QTD
JARDINEIRA Ø2,60m (CxHxLADO)	8,55*0,77*2*3	39,50	39,50
JARDINEIRA Ø4,90m (CxHxLADO)	14,95*1,32*2*3	118,40	118,40
JARDINEIRA (CxLxLADO)	16,90*0,55*2*3	55,77	55,77
			213,67

Total da memória de cálculo: 213,67

8.2.2.10. C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)

			QTD
JARDINEIRA Ø2,60m (CxHxLADO)	8,55*0,77*2*3	39,50	39,50
JARDINEIRA Ø4,90m (CxHxLADO)	14,95*1,17*2*3	104,95	104,95
JARDINEIRA (CxLxLADO)	16,90*0,55*2*3	55,77	55,77
			200,22

Total da memória de cálculo: 200,22

8.2.2.11. C3074 DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA (M)

			QTD
JARDINEIRA Ø2,60m (ÁREAxE)	5,30*0,35*3	5,57	5,57
JARDINEIRA Ø4,90m (ÁREAxE)	10,01*0,20*3	6,01	6,01
			11,58

Total da memória de cálculo: 11,58

8.2.2.12. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

			QTD
JARDINEIRA Ø2,60m (ÁREAxE)	5,30*0,20*3	3,18	3,18
			3,18

Total da memória de cálculo: 3,18

8.2.2.13. C2035 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO (M3)

